INTEGROVANA TERITORIALNI INVESTICE
OSTRAVSKE METROPOLITNI OBLASTI
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Vyzva Nositele integrované Uzemni strategie Ostravské metropolitni oblasti

€. 46 Pamadtky il

Priloha ¢. 1 Bodova kritéria

BODOVE HODNOCENI - souhrn niZe uvedenych kritérii

pocet bodi

Zpfistupnéni pamatky 0-10
Integrace pamatky 0-10
Inovativnost expozice 0-3
Termin ukonceni fyzické realizace 0-15
Pripravenost projektu 0-20
Celkovy poéet bodu 0-58

ZPRISTUPNENi PAMATKY

Zpusob hodnoceni

Zpfistupnéni dosud nepfistupné pamatky 10 bodu
Zpfistupnéni dosud nepfistupnych prostor v pamatce 5 bodu
Projekt fesi rekonstrukci jiz zpfistupnéné pamatky 2 body
Ostatni 0 bodu

INTEGRACE PAMATKY

Zpusob hodnoceni

Nova/rekonstruovana pamatka/expozice bude zaélenéna do stavajiciho uceleného produktu

propojenych prohlidkovych tras na Uzemi Ostravské metropolitni oblasti, spojujici min. 4 stavajici 10 boda
objekty/pamatky (Technotrasa, Oteviené chramy apod.)

Nova/rekonstruovana pamatka/expozice vytvofi novy propojeny systém prohlidkovych tras na 8 bodi
uzemi Ostravské metropolitni oblasti (minimalné 3 pamatky spojujici spole¢né téma)

Realizaci projektu vznikne izolovand prohlidkova trasa - prohlidka/expozice v dané pamatce 5 bodu
Ostatni 0 bodi

INOVATIVNOST EXPOZICE

Zpusob hodnoceni

Nové expozice/prohlidkovy okruh, realizované v rdmci projektu, zohledruji moderni technologické

trendy prohlidkovych okruh( a s vyjmenovanym integrovanym resenim. 3 body
Nové expozice/prohlidkovy okruh, realizované v ramci projektu, nezohledfiuji moderni 2 body
technologické trendy prohlidkovych okruh(i

V ramci projektu nebudou budovany nové expozice / prohlidkové trasy 0 bodu

PRIPRAVENOST PROJEKTU
Priprava strategického projektu je ve fazi, kdy nejpozdéji v den piredloZeni formulare
projektového zaméru:

Zpusob hodnoceni

Je uzavrena smlouva s dodavatelem sluzeb pro aktivity, které jsou predmétem projektu 20 bodt
Je vyhlaseno vybérové fizeni verejné zakazky na dodavatele stavby ¢i dodavky pfedmétu smlouvy 15 bodu
Je vydan pravomocny akt prokazujici povoleni k realizaci stavby 12 bodu
Je dokonéena projektova dokumentace 8 bodii
Je uzaviena smlouva se zpracovatelem projektové dokumentace 5 bodu
Je vyhlaseno vybérové fizeni na zpracovatele projektové dokumentace 3 body
Ostatni 0 bodu




OSTRAVSKA ITI INTEGROVANA TERITORIALNI INVESTICE
OM METROPOLITNI OSTRAVSKE METROPOLITNI OBLASTI

OBLAST e0e®
TERMIN UKONCENI FYZICKE REALIZACE ZpGsob hodnoceni
Strategicky projekt ma predpoklddany termin ukonceni fyzické realizace nastaven do 31.12.2026 15 boda
Strategicky projekt ma predpoklddany termin ukonceni fyzické realizace nastaven v rozmezi od 8 bodi
1.1.2027 do 31.5.2027
Strategicky projekt ma predpokladany termin ukonceni fyzické realizace nastaven v rozmezi od 4 bodi
1.6.2027 do 31.5.2028
Strategicky projekt ma predpokladany termin ukonceni fyzické realizace nastaven v rozmezi od 2 bod
1.6.2028 do 31.12.2028 v
Strategicky projekt ma predpokladany termin ukonceni fyzické realizace nastaven v rozmezi od 0 bod

1.1.2029 do 30.6.2029

V pripadé, Ze alokace Uspésné vyhodnocenych zaméru na strategické projekty presahne 100% alokace
vyzvy, budou predlozené zdméry serfazeny sestupné dle dosazeného bodového hodnoceni.
V pripadé rovnosti bod( u Uspésné vyhodnocenych zamérl budou predloZzené zaméry sefazeny dle
dosazeného bodového hodnoceni v kritériu projektové pfipravenosti.
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